

Наручилац	Општина Мали Зворник
Адреса	Краља Петра I бр.38
Место	Мали Зворник
Број	404-67/1-5
Датум	20.06.2018.године

Предмет: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У складу са чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015,68/2015), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку **Израда елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара за изградњу бунара Б-2/2017 са потисним цевоводом и приступним путем у Доњој Трешњици ЈН 404-67, на следећи начин:**

1. У делу конкурсне документације поглавље **III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС УСЛУГА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. где стоји:**
Рок израде Елабората : не дужи од 10 дана од дана потписивања уговора
Рок израде Главног пројекта : не дужи од 30 дана од дана потписивања уговора

Мења се и гласи:

Рок израде Елабората : не дужи од 10 календарских дана од дана потписивања уговора
Рок израде Главног пројекта : не дужи од 30 календарских дана од дана потписивања уговора

2.У делу конкурсне документације у поглављу **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ где стоји:**

11.2. Захтев у погледу рока израде пројекта

Рок израде Елабората : не дужи од 10 дана од дана потписивања уговора
Рок израде Главног пројекта : не дужи од 30 дана од дана потписивања уговора

Мења се и гласи:

Рок израде Елабората : не дужи од 10 календарских дана од дана потписивања уговора
Рок израде Главног пројекта : не дужи од 30 календарских дана од дана потписивања уговора

2.У делу конкурсне документације у поглављу **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачки 12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ где стоји:**

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке са свим пратећим трошковима –
Брише се

4. У делу конкурсне документације поглавље **VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ где стоји**
5. Рок израде Елабората : _____ дана (не дужим од 10 дана од дана потписивања уговора)
- Рок израде Главног пројекта : _____ дана (не дужим од 30 дана од дана потписивања уговора)

Мења се и гласи:

5. Рок израде Елабората : _____ календарских дана (не дужим од 10 календарских дана од дана потписивања уговора)
- Рок израде Главног пројекта : _____ календарских дана (не дужим од 30 календарских дана од дана потписивања уговора)

5. У делу конкурсне документације поглавље **VIII МОДЕЛ УГОВОРА у члану 5 где стоји:**

Добављач се обавезује да пројектну документацију изради и то:

Рок израде Елабората у року од _____ дана од дана потписивања уговора.

Рок израде Главног пројекта у року од _____ дана од дана потписивања уговора

Мења се и гласи:

Добављач се обавезује да пројектну документацију изради и то:

Рок израде Елабората у року од _____ календарских дана од дана потписивања уговора.

Рок израде Главног пројекта у року од _____ календарских дана од дана потписивања уговора

У осталом делу конкурсне документације остаје непромењено.

Ова измена објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Овом изменом биће објављена измењена конкурсна документација



Комисија за јавну набавку 404-67